

L.dz.1007/2020

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji ujęcia wody w Wiśniowej Górze**

### WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Zamawiający, Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu, pomimo niespełnienia postanowień art.38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz 1843 z późn. zm. ) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:”Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji ujęcia wody w Wiśniowej Górze”.

#### **Pytanie 1:**

*Prosimy o udostępnienie badań wody surowej oraz wody uzdatnionej z obecnie pracującej Stacji Uzdatniania wody. Dokumentacja umieszczona na stronie Zamawiającego nie jest kompletna, brakuje dokumentów potrzebnych do określenia kosztów związanych z doborem technologii. Z uwagi na powyższe wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.06.2020 r.*

#### **Odpowiedź na pytanie 1**

Zamawiający udostępnia badania wody na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej <http://zgk.andrespol.pl/8,badania-wody>, Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.06.2020 r.

#### **Pytanie 2:**

*Z uwagi na zakres prac projektowych wnosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 31.03.2021 r.*

#### **Odpowiedź na pytanie 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 31.03.2021 r.

Z poważaniem

DYREKTOR

*mgr inż. Piotr Wilk*